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Priloha é. 3

Obchodni podminky

SMLOUVA O DiLO
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik
(dale jen ob¢ansky zdkonik)

,Stavebni tpravy a pfistavba rodinného domu - vznik bytového domu Vitéjeves &.p. 81"

mezi:
Objednatel: Obec Vitéjeves
se sidlem Vit&jeves 65, 569 06 Vit&jeves

Zastoupeny ve vécech smluvnich: Petr Havlicek, starosta
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

I 00277576

DIC: CZ00277576

ddle jen objednatel — na strané jedné

a

Zhotovitel: PamReko s.r.o.

se sidlem ¢.p. 48, 679 61 Pamétice
zastoupenym David Hota, jednatel
IC: 03699056

DIC: CZ03699056

Bankovni spojent: KB, a.s.

Cislo uctu: 115-2194710287/0100

Ve vécech smluvnich je opravnén jednat: David Hoéta

Ve vécech technickych je opravnén jednat: David Hota
Spole¢nost je zapsana u KS v Brné, oddil C, vlozka 86336
ddle jen zhotovitel - na strané druhé

I N B T A T A DT TS £ A YV DT e 2 O T SO 2 .5 P Sy S N T T TN S SRS S R T T T A e B A L T Ay
S

Stranka 1



* 4 *

** * % EVROPSKA UNIE Q MlNISTERSTVO
* Evropsky fond pro regionaini rozvoj ﬁ J PRO MISTNI

* 5k Integrovany regionalni opera¢ni program ROZVO) CR

Preambule
Ucelem této smlouvy je Gprava vzajemnych prav a povinnosti obou smluvnich stran pfi
provéadeéni dila na podkladé této smlouvy.

1
Piedmét smlouvy

1.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je zadavaci dokumentace k vybérovému fizeni a
nabidka zhotovitele ze dne 19.2.2020 (déle jen ,nabidka”) podané na podlimitni zakazku
s nazvem ,Stavebni tpravy a piistavba rodinného domu - vznik bytového domu
Vitgjeves ¢.p. 817, zadavané v souladu s § 53 zakona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek, ve znéni pozdgjgich predpisit (dale jen ,zékon o zadavani vefejnych
zakazek”). Zhotovitel je povinen dale postupovat a dodrZovat pozadavky objednatele na
plnéni ze smlouvy, ktera jsou uvede v zadavaci dokumentaci.

1.2 Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby v ramci investiéni akce s nazvem »Stavebni
tpravy a pfistavba rodinného domu - vznik bytového domu Vitéjeves &.p. 81" (dale jen
,dilo”).

1.3 Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo specifikované dale v podminkéach této smlouvy o
dilo a projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Bc. Jan Brzkovsky, Vit&jeves 130, 569
06 Vitsjeves, IC: 88923592, v rozsahu, zptisobem a jakosti dle ¢l I této smlouvy, svym
jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje k zaplaceni ceny.

1.4 Objednatel prohlasuje, Ze projektova dokumentace je zpracovana v souladu se vSemi
pravnimi pfedpisu, a Ze si je védom toho Ze je odpovédny za spravnost a tGplnost
piedané pfislusné dokumentace a nesmi pfenaset tuto odpoveédnost zadnou formou na
zhotovitele.

1.5 Protoze tato investiéni akce bude spolufinancovéna ze zdrojit Evropské unie, Evropsky
fond pro regionalni rozvoj, Integrovany regiondlni operacni program, prava, povinnosti
& podminky v této smlouvé neuvedené se fidi platnym pravnim fadem a pravidly
poskytovatele dotace.

IL
Piedmét dila
2.1 Dilem se rozumi piestavba rodinného domu a hospodéistvi na bytovy dim a piistavbé,
kdy tak vzniknou bytové jednotky byty 3+1, 3+kk, 2+1 a 3 garsonky 1+kk. Dojde k
demolici stavajici hospodaiské piistavby objektu, pfisttesku za domem, kompostu. \%
ramci terénnich tprav kolem domu bude ¢asteéné odstranéna opérna zidka a plot mezi
silnici a zahradou. Sou¢ésti stavebnich praci je také likvidace azbestu.

2.2 Soucasti dila je rovnéz:
e zajisténi viech nezbytnych priizkumii nutnych pro fadné provadéni a dokonceni
dila, zejména pak priizkum objektu pfed zahajenim praci;
e zajidténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;
e zdokumentovani polohy a stavu vsech prvki a rozvodt, které budou stavbou

zakryty;

e zajisténi pritbézné fotodokumentace provadénych praci a jeji piedani na CD pfi

;
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predani stavby;

vsechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazy vymér, v rozsahu pro provedeni stavby;

zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedenti stavby;

zabezpeteni a pfedani geodetického zaméfeni stavby v Sesti vyhotovenich v
grafické podobé, a jedenkrat v podobé digitalni, zaméfeni objekt pro vklad do
katastru nemovitosti v¢etné vyhotoveni geometrického planu (geometrické plany
pro vécna bfemena);

veSkera opatfeni k zajisténi bezpec¢nosti lidi a majetku, pozéarni ochrany a
ochrany zivotniho prostiedi zajisténi vSech nezbytnych prazkumia nutnych pro
fadné provedeni a dokonceni dila;

zajisténi a provedeni vech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila;

tcast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

zfizeni provozu, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vcetné napojeni na
inZenyrské sité;

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech;

uvedeni viech povrchiit dot¢enych stavbou do piivodniho stavu;

projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch véetné ahrady vyméfenych poplatki a ndgjemného;

provedeni piejimky stavby;

splnéni ohlasovacich povinnosti vyplyvajicich z izemniho a stavebniho povoleni,
ucast na kolaudaci stavby;

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a pfedani
dila, kterymi bude prokazano dosaZzeni piedepsané kvality a piedepsanych
technickych parametrt dila, péce o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich
osetfovani, pojisténi atd.;

pravodni technicka dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a
doklady dle z. ¢. 91/2016 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni né&kterych zakonti, v platném znéni, prohldseni o shodé ve dvou
vyhotovenich;

spoluprace a tcast na kontrolnich prohlidkach poskytovatele dotace;

reklamni & identifika¢ni tabule (napf. poddodavateltl) 1ze na stavenisti umistit
pouze se souhlasem objednatele; zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti
informacni tabuli ve vSech vstupech na stavenidté v provedeni a rozmérech
obvyklych s uvedenim zékladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zédkazy a
pfikazy vydanymi k zajisténi bezpecnosti a hygieny prace a pozéarni ochrany na
stavbé, udrzovani této tabule v aktudlnim stavu;

reklamni ¢i identifika¢ni tabule (napf. poddodavatels) 1ze na stavenisti umistit
pouze se souhlasem zadavatele; dodavatel je povinen zabezpecit na stavenisti
informac¢ni tabuli ve vSech vstupech na staveni$té v provedeni a rozmérech
obvyklych s uvedenim zédkladnich rizik vznikajicich provozem stavby, zdkazy a
piikazy vydanymi k zajisténi bezpecnosti a hygieny prace a pozarni ochrany na
stavbé, udrzovani této tabule v aktudlnim stavu.

informa¢ni tabule - billboard o rozmérech min. 51 x 24 m (standardni
euroformat) s tidaji stanovenymi objednatelem.

stald pamétni deska o minimélni velikosti 0,3 x 0,4 m s tdaji stanovenymi
objednatelem.
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2.3 Dilem se rozumi stavebni i technologicka ¢ast stavby provedena dle projektové

24

2.5

2.6

27

2.8

29

dokumentace. Jde o tplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich praci
a konstrukci véetné dodavek potifebnych materidld, strojii a zafizeni nezbytnych pro
fadné dokonceni provozuschopného dila, déle provedeni vsech ¢innosti souvisejicich s
dodavkou stavebnich a montédznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napi. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné krealizaci vefejné zakazky
specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér,
v rozsahu pro provedeni stavby.

Nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie, které by nespliiovaly technické standardy
uvedené v projektové dokumentaci. TaktéZ v ramci realizace dila nesmi byt provedeny
zmény, které by byly v rozporu s projektovou dokumentaci a nebyly by odsouhlaseny
zastupcem objednatele. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije Zadny materiél, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud by tak
zhotovitel u¢inil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k
realizaci dila nepouZije materily, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich
pouziti nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Objednatel miiZe navrhnout, aby byly pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materiél jsou uvedeny v
projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci
dila nepouZzije Zadny materidl, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud by
tak zhotovitel ucinil je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu. Veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel
zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouZziti nezbytna podle pfislusnych piedpisti.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi piedpisy, srozhodnutimi
avyjadfenimi statni spravy a samospravy, spravci inZenyrskych siti, pfedpisy
upravujicimi provadéni stavebnich dél.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
piedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, pfipadné &innost
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu, zejména po dobu realizace dila musi byt v pracovni dobé, zajistény prostory a
pracovni misto se stolem a Zidli pro kontrolni organy stavby k provadéni zapist ve
stavebnim deniku a k dal$im nutnym akonam.

2.10Dilo je provedeno fadné v ptipadé uplného, bezvadného provedeni viech stavebnich a

montéaznich praci a konstrukci vcéetné dodavek potiebnych materidlt a zafizeni
nezbytnych pro dokonc¢eni provozuschopného dila, déale provedenim vsech ¢innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montéznich praci a konstrukci, jejichz provedeni
je pro fadné dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, dodanim, piedanim
dokladd ke kolauda¢nimu fizeni, dokladt o pfedepsanych zkouskach a revizich,
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pfedanim projektové dokumentace a geodetického zaméfeni skutecného provedeni dila
v pozadované formé a poZadovaném poctu, pfedanim listiny o zaruce za odstranéni vad
a odstranénim vsech vad a nedodélki.

2.11 Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pii podpisu této smlouvy byla pfedana projektova
dokumentace definovana v ¢l. 1. tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje v piipadé, Ze
by v ramci realizace stavby zjistil vady a nedostatky projektové dokumentace, které by
méli vliv na pfedmét nebo cenu dila, upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na
tyto vady ¢i nedostatky a ve lhaté tif dnt od upozornéni piedat objednateli seznam
téchto nedostatki véetné navrht na jejich odstranéni a vcéetné vymezeni dopadu na
pfedmét a cenu dila.

2.12Dodavatelskd dokumentace tvoii soucast dokladové casti dila. Pofizeni kompletni
dokladové ¢asti dila tvofi nedilnou soucast fadného plnéni zhotovitele, je pfedpokladem
pro piedani a pievzeti dila a zhotovitel bere na védomi, Ze pfi pfipadnych nedostatcich
v dokladové ¢asti dila nelze pokladat dilo za dokoncené.

2.13 Dokladovéa cast se sklada jednak ze seznamu veskerych dokladd a dale z veskerych
dokladt souvisejicich s pfedmétnym dilem vcéetné vsech jeho c¢asti, jejichz pofizeni je
piedepsano nebo pfedpokldadano pravnim pfedpisem, technickou normou, vyrobcem
nebo dodavatelem vyrobku, materialu nebo jiného prvku nebo jehoz potieba vyplyva z
této smlouvy a/nebo investorské nebo dodavatelské dokumentace. Takto sem zejména
néalezi veskeré atesty, certifikaty, navody k pouziti v ceském jazyce, zaruc¢ni listy,
servisni smlouvy nebo jejich navrhy, revize, zkousky a vysledky méfeni (prabéznych i
kone¢nych), prohlaseni, dokumentace skute¢ného provedeni dila, vyrobni a dilenska
dokumentace. V pochybnostech se ma za to, Ze doklad do dokladové casti dila (z
hlediska jeji kompletnosti) naleZi.

2.14 Mistem plnéni jsou pozemky par. ¢. 82/1, zahrada, 181/3, 201/3 a 178/1, katastralni
uzemi Vitéjeves, okres Svitavy, Pardubicky kraj.

2.15 Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby

. Dokumentaci skute¢ného provedeni stavby vypracuje zhotovitel jako soucast
dodavky stavby.
. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedéana objednateli ve tfech

vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a jednou v elektronické podobé v
terminu realizace stavby.

. Dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena podle néasledujicich
zésad:
. Do projektové dokumentace pro provedeni stavby v3ech stavebnich objekt a

provoznich soubortt budou zfetelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo
v prubéhu zhotoveni dila.

. Ty casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoslo k
zadnym zménam, budou oznaceny napisem , beze zmén”.

. Kazdy vykres dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude opatien
jménem a pifjmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem
zhotovitele.

. U vykrestt obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude

pfilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou
osobou objednatele a jeji souhlasné stanovisko.
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o Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby pfipravené k

potvrzeni stavebnim tfadem ve tfech vyhotovenich, ktera bude ve vsech
svych &astech vyrazné oznacena ,dokumentace skutecného provedeni” a
bude opatiena razitkem a podpisem odpovédného a opravnéného zéstupce
Zhotovitele s autorizaci. V pfipadé pfipominek stavebniho tfadu v ramci
schvalovactho fizeni zhotovitel doplni, event. pfepracuje beztplatné dotéenou
¢ast dokumentace skute¢ného provedeni.

III.
Doba plnéni
3.1 Stavenisté bude pfedano a pievzato do 5-ti kalendafnich dni od nabyti Géinnosti této

smlouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje zahajit prace do 5-ti kalendafnich dnti po predani stavenisté.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dilo dokon¢it do 300 dni1 od pfedani stavenisté nejpozdéji viak do
30.06.2021.

3.4 Konkrétni ¢asové terminy ve vazbé na termin zah4jeni dila jsou uvedeny ve schvaleném
harmonogramu realizace dila tvoficim pi¥ilohu ¢. 1 této smlouvy.

3.5 Zaroveri se zhotovitel zavazuje realizovat dilo podle harmonogramu realizace dila a
dodrZet ho. Zhotovitelem zpracovany a objednatelem schvéaleny harmonogram realizace
dila je soucésti této smlouvy jako pfiloha ¢. 1

3.6 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 5-ti dnt po
piedani a pievzeti dila.

3.7 Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele o piipadném ohroZeni doby plnéni a o
vSech skute¢nostech, které mohou pfedmét plnéni znemoznit.

3.8 Pred zapocetim dalsich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti
skutecny technicky stav jiz provedenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych taprav.
Preruseni praci z divodti klimatickych podminek a opatieni timto vyvolana nebudou
dtivodem k navyseni sjednané ceny dila.

3.9 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptedanim dila
v pfedavacim fizeni objednateli. Pfedavaci fizeni bude ukonceno protokolem o predani
a ptevzeti, ktery bude podepsan objednatelem a zhotovitelem. V opa¢ném ptipadé
nebude dilo povazovano za pfedané fadné a vcas.

Iv.
Cena dila

4.1 Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé nabidky zhotovitele a
¢ini:

Cena bez DPH: 11.967.507,91 K¢

Sazba DPH: 15 %

DPH: 1.795.126,00 K¢

Cenas DPH:  13.762.634,00 K¢

M
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4.2

4.3

5.1

b2

53

54

b5

5.6

Cena je stranami stanovena jako nejvyse piipustna a nepfekrocitelnd. Objednatel
nepfipousti pfekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby DPH a zakonnych
poplatkd.

Cena takto zahrnuje zejména vsechny néklady zhotovitele spojené s uplnym a
bezchybnym dokoncenim dila, aniZ by bylo potiebné, aby veskera takova plnéni byla
vyslovné uvedena v této smlouvé, véetné nakladti na ziizeni, provoz a likvidaci
stavenisté, vytyceni a ochranu existujicich inZenyrskych siti na stavenisti a v jeho okoli,
naklady na dokumentaci stavu okolnich nemovitosti a vefejnych prostranstvi pied
zahéajenim realizace dila véetné naklada na odstranéni piipadnych $kod a odskodnéni,
néklady na odstranéni nedodélkii a vad dila, ndklady na bezpec¢nost a ochranu zdravi a
zivotniho prostfedi pfi realizaci dila a jakékoliv daldi nadklady které jsou potfebné pro
fadné zhotoveni a dokonceni dila uvedeného v pfedmétu smlouvy vcéetné provedeni
zkousek a revizi nebo naklady spojené s prodlouzenim doby realizace dila z jakéhokoli
diivodu. Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, zhotovitel se nemtze vici objednateli
dovolavat jakychkoli nékladii ¢i svych vydaji spojenych s provadénim dila nebo je vici
objednateli uplatiiovat, bez ohledu na to, zda jde o ndklady z hlediska zhotovitele
predvidatelné.

Ke zméné ceny dila mtZe dojit pouze za podminek stanovenych v ¢l. VI. této smlouvy
nebo pfi zméné zakonné sazby DPH.

V.
Platebni podminky
Zalohové platby se nesjednavaji.

Smluvni strany se dohodly, Ze thrada ceny dila bude uskutectiovana postupné na
zakladé dil¢tho plnéni. Tim se rozumi mési¢ni fakturace v ¢astkach odpovidajicim
¢asti plnéni, provedeného zhotovitelem v pfislusném kalendainim mésici a zaroven
fadné podle této smlouvy zjisténém ke konci tohoto mésice, a to na zakladé soupisu
skutecné a fadné provedenych praci potvrzenych objednatelem pisemné ve
stavebnim deniku, odsouhlasenym spravcem stavby (dale jen TD) a pievzatych
objednatelem na zdkladé dil¢itho protokolu o pievzeti praci, pficemz za den
uskute¢néni zdaniteIného pInéni se povaZzuje den podpisu protokolu o pievzeti praci,
na zékladé provedeného soupisu praci technickym dozorem investora, nebude-li
dohodnuto jinak.

Celkova cena dila bude vyuc¢tovana v kone¢né faktufe po protokolarnim piedani a
pfevzeti dokonceného dila.

Splatnost vSech faktur je stanovena dohodou smluvnich stran do 30-ti dnd od
doruceni faktury objednateli. Dnem thrady se rozumi den odepsani fakturované
¢astky z uctu objednatele. '

Dil¢i faktury budou vystavovéany az do vyse 95 % nabidkové ceny dila bez DPH.
Zbyvajicich 5 % ceny dila bude vytuctovano kone¢nou fakturou po tspésném piedani

a pfevzeti dokonceného dila a odstranéni vsech vad a nedodélki, které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila a po vydéni kolauda¢niho souhlasu.
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57  Diléi faktura musi byt dorucena objednateli do 10-tého kalendainiho dne
nasledujiciho mésice.

58  Soupis provedenych praci musi byt jako podklad k fakturaci v pisemné formé
odsouhlasen podpisem osoby opravnéné vykonavat technicky dozor investora (jinde
v této smlouvé i jen TDI), pfipadné zastupce objednatele ve vécech smluvnich, a jeho
originalni vyhotoveni musi byt vzdy ptilohou faktury.

59  Faktura bude doruena objednateli tiikrat v tisténé podobé, bude obsahovat
nalezitosti datiového dokladu podle platné legislativy, néleZitosti a pfilohy podle této
smlouvy a bude dorucena do sidla objednatele nebo na pisemné sdé€lenou adresu pro
dorucovani (postou nebo osobné). Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem projektu.

5.10 Ptilohou koneéné faktury musi byt, mimo p¥iloh nutnych pro diléi faktury, i pisemny
zapis o predani a pievzeti dila (pfedavaci protokol dila) potvrzeny objednatelem a
zhotovitelem, kterym objednatel dilo pfebira.

5.11 Faktura musi obsahovat dale tyto naleZitosti, jinak je netplna:
a) oznaceni faktury
b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni objednatele a zhotovitele
c) pfedmét plnéni a den splnéni
d) cenu dila a ¢astku k fakturaci
e) objednatelem schvaleny soupis skute¢né provedenych praci
f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu
g) nalezitosti dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce zhotovitele
i) nazev a registra¢ni ¢islo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009556
S vystavenim faktury Zhotovitel pfedlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych
skute¢né provedenych praci, dodavek a sluZeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skutecné
provedenych praci, dodavek a sluzeb budou obsahovat viechny prace, dodavky a
sluzby, které byly Zhotovitelem skute¢né provedeny a nebyly zahrnuty v nékterém
piedchéazejicim ocenéném soupisu skute¢né provedenych praci, dodavek a sluZeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou darové doklady
Objednatelem akceptovéany a Objednatel je opravnén vrétit datiovy doklad Zhotoviteli
k doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout nova lhiita splatnosti, a to pocinaje
dnem doruceni dopInéného dariového dokladu.

5.12 Datiové doklady (faktury) musi dale obsahovat naleZitosti stanovené zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, ¢islo této
smlouvy jako identifikator a potvrzeny soupis skute¢né provedenych praci.
Objednatel je opravnén az do dne splatnosti vratit zhotoviteli fakturu, ktera
neobsahuje nékterou z naleZitosti stanovenych touto Smlouvou nebo piislusSnym
pravnim piedpisem. Ve vraceném dokladu musi vyznacit dtivod vraceni. Nova doba
splatnosti po¢ina bézet dnem doruceni bezvadné faktury objednateli.

513 Diléi faktury a koneéna faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou
& 410/2009Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zékona ¢&. 563/1991 Sb., o
ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, pro tcetni jednotky, které jsou tzemnimi
samospravnymi celky, piispévkovymi organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi
slozkami statu. Rovnéz bude ve véech fakturach uplatnén Pokyn & D - 22, MF CR k
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

jednotnému postupu pii uplatriovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjsich piedpisti.

VI

Zména zavazku ze smlouvy
Objednatel neumoziuje podstatnou zménu zdvazku ze smlouvy.

Podstatnou zménou zévazku ze smlouvy je takovd zména smluvnich podminek,
ktera naplniuje podminky stanovené v § 222 odst. 3 pism. a) aZ c) zakona o zadavani
vefejnych zakéazek.

Za nepodstatnou zménu zavazku jsou povaZovany takové zmény, které naplnuji
podminky § 222 odst. 4 az 7 zakona o zadavani vefejnych zakazek. Jedna se zejména
o takové skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy zndmy a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila a pfi realizaci se zjisti
skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem (neodpovidajici
geologické udaje apod.).

Do hodnoty zmény zavazku jsou zapocitdvany jak ménéprace, tak viceprace. Jejich
hodnota nesmi piekrocit limity stanovené v § 222 zdkona o zadavani vefejnych
zakazek.

Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnuti objednatele o sniZeni rozsahu praci. V
takovém pifipadé se sniZuje cena dila o cenu praci, material, vyrobkt apod., které na
zékladé tohoto rozhodnuti objednatele nebudou provedeny ¢i dodéany. Toto
rozhodnuti je objednatel povinen sdélit zhotoviteli pisemné pfed zahajenim praci, o
které se pfedmét dila sniZuje.

V piipadé, Ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem piedané dokumentace,
nebudou realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny
odpoctena ve vysi, ve které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.
Ménépracemi se rozumi prace, jejichz potfeba se v pribéhu plnéni pfedmétu
smlouvy ukazala jako nadbyte¢na, a které zuZuji rozsah stavby, vcéetné rozsahu
finanéniho sjednaného touto smlouvou. Ménéprace musi byt odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem stavebnika formou zéapisu do stavebniho
deniku.

Jakékoli pfipadné viceprace, tj. prace nepiedpokladané v projektové dokumentaci a
ocenéném vykazu vymér, jejichZ potieba vznikla v pribéhu plnéni smlouvy a které
rozsifuji rozsah stavby, véetné rozsahu finan¢niho plnéni sjednaného smlouvou, musi
byt ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny.
Potiebu vicepraci musi zhotovitel oznamit objednateli. V pfipadé vicepraci, které
nepfekro¢i cenu dila dle této smlouvy, budou tyto viceprace odsouhlaseny
objednatelem a technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho
deniku. Viceprace, které ptekroci cenu dila dle této smlouvy, Ize provadét pouze na

podkladé uzavieného dodatku ke smlouvé.

Zpusob ocenéni vicepraci: na zdkladé pisemného soupisu vicepraci doplni zhotovitel
jednotkové ceny podle ocenéného vykazu vymér; v piipadé, ze pozadované polozky
vicepraci v ocenéném vykazu vymér uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena
dohodou smluvnich stran ve vysi nejvyse podle Sborniki cen stavebnich praci
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vydanych obchodni spole¢nosti URS Praha a. s. pro pfislugné obdobi, ve kterém
budou vicepréace poptavany.

6.9  Pozadavku objednatele na provedeni vicepraci, zmén dila je zhotovitel povinen
vyhovét. Neni-li dohodnuto jinak, nezaklada to zhotoviteli narok na posun
smluvnich termind.

6.10 'V pfipadé zmény zavazkt ze smlouvy dle § 222 odst. 7 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, bude tato zména odsouhlasena objednatelem a
technickym dozorem stavebnika formou zapisu do stavebniho deniku.

VIL
Stavenisté
i | Prostor stavenisté je vymezen zadanim stavby. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady.

7.2 Stavenisté bude zhotoviteli pfedano bez zbyte¢ného odkladu po nabyti Géinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. O pfedani a pievzeti
stavenisté bude vypracovan pisemny zapis. Vytyceni obvodu staveni$té v souladu s
projektovou dokumentaci zajisti zhotovitel jako soucast dila.

7.3 Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na pfevzatém stavenisti na sviij naklad pofadek
a Cistotu, odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfislusnymi ptedpisy.

74  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zptisobilé a fadné proskolené v piedpisech bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci.

.5 Zhotovitel je povinen provadét v prubéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti.

7.6 Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

7.7 PoruSovani pfedpisti bezpe¢nosti prace a technickych zafizeni a bezpe¢nosti provozu
na pozemnich komunikacich se povaZuje za neplnéni povinnosti zhotovitele podle
smlouvy o dilo.

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenisté do 14 kalendéafnich dniét od
protokolarniho pfedani a pievzeti dila, pfipadné jednotlivé casti stavenists. Pii
nedodrzeni tohoto terminu je objednatel opravnén vyklidit a vy¢istit stavenisté sam
nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré
naklady a skody, které mu tim vznikly, pfitemZ bere na védomi, Ze vyse téchto
nékladit a skod mtze byt vyssi, nez by byly naklady, které by za tim acelem
vynalozil zhotovitel.

7.9  Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatetnym pfedstihem o pohybu
jinych osob neZ zaméstnanct zhotovitele na stavenisti a objednatel je opravnén tento
pohyb omezit nebo vyloucit. Toto ustanoveni se vztahuje na vSechny pracovniky
piipadnych poddodavatelt a jejich zaméstnancti a na véechny ostatni fyzické osoby,
jejichZ pohyb na stavenisti zhotovitel vyzaduje.

m
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VIIL
Provadéni dila
Provadéni stavebnich praci, zejména téch, které jsou prasné a hlu¢né, je v misté
stavby zakazdno v dobé od 22.00 hodin do 07.00 hodin. V sobotu a nedéli je
provadéni prasnych a hlu¢nych stavebnich praci zakazano v dobé od 22.00 hodin do
08.00 hodin.

Zhotovitel je povinen dodrzovat nasledujici pozadavky:

* na zékladé pokynti TDI budou pravidelné provadény uklidové prace, zakryvani
vybaveni prostor v budové a piijimdna nezbytna opatieni pro zabranéni $ifeni
prachu a hluku (zéstény atd.);

* neobtéZovat okolni bytovou zastavbu hlukem, zédpachem, svétlem, prachem apod.;

* nepfekracovat povolené hranice hluku stanovené zakonem ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjsich pfedpisii, véetné provadécich
predpisii k tomuto zakonu;

* dodrzovat v aredlu zadavatele veskeré piedpisy platné na stavbach v Ceské
republice;

* zajisténi autorizovaného zaruc¢niho servisu v souladu s vyrobcem pfedepsanymi
servisnimi kontrolami;

* manualy a navody k zafizeni budou pfedany v ¢eském jazyce;

* zaSkoleni personélu poskytne zhotovitel a probéhne v ¢eském jazyce;

* manualy a navody musi obsahovat technickou dokumentaci pouzitelnou k servisu

a opravam.

Ode dne pievzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu s ust.
§ 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), s vyhlaskou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb a zapisovat do ného veskeré skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy.

Stavebni denik bude veden v originale se 3 prapisy, musi byt pfistupny pro zéstupce
objednatele piipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat, a
to kazdy den minimélné v dobé od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Prvni kopii obdrzi
objednatel, druhou kopii osoba vykonavajici funkci technického dozoru objednatele a
tieti obdrzi zhotovitel. Objednatel obdrzi original stavebniho deniku po pfedéni dila.

Kopii zapisti je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejméné 1x mési¢né, pokud se
strany nedohodnou jinak.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim stavby. V pfipadé vyskytu vad nebo
nedodélki, konci povinnost vést stavebni denik az dnem jejich aplného odstranéni.

Povinnost archivovat stavebni denik nejméné po dobu 10 let od ukonceni realizace
dila.

Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vsechny skute¢nosti, rozhodujici pro
plnéni smlouvy ¢asového postupu praci a jejich jakosti, odchylky od projektové
dokumentace vcetné jejich zdtvodnéni a stanoviska autora zadévaciho projektu ke
zménam.

Lo ———————— ________________________]
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8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

Pravo provadét zapisy ve stavebnim deniku maji pouze zmocnénci zhotovitele
a objednatele uvedeni ve smlouvé o dilo, zastupci autorského dozoru a statniho
stavebniho dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendainich dnt po pfedéni stavby, a v pfipadé, Ze
objednatel zjisti vady a nedodélky, pfi piedéni opravenych stavebnich vad a
nedodélktt vytknutych p¥i pfedani stavby, pfedat objednateli originl stavebniho
deniku.

Povéfenym spravcem stavby za objednatele, odpovédnym za vykon stavebniho
dozoru, je Ing. Pavel Svestka (technicky dozor, dale TD). TD objednatele je opravnén
kontrolovat dodrzovéani projektu, technickych norem, smluvnich podminek a
pravnich piedpisti a rozhodnuti statni spravy. O vysledcich kontrol provadi zépis do
stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele
neprodlend pisemné upozornit (napi. zapisem do stavebniho deniku) a stanovit
zhotoviteli lhfitu pro odstranéni vzniklych zévad. Zhotovitel je povinen dinit
neprodlené veskerd potfebna opatieni k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadg, Ze
zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu neodstrani, pouZije objednatel
sank¢ni opatieni uvedené v ¢l. 12.6.

Piipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pfedem
pisemné odsouhlaseny TD objednatele zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel zajisti odvoz a ulozeni pfebyte¢ného vykopku, stavebni suti a hmot na
skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. (zakon
o odpadech). Zhotovitel povede pritbéznou evidenci odpadit vzniklych pfi stavebni
¢innosti. K ptedéni stavby zhotovitel piedlozi doklady o nezdvadném zneskodnovani
vzniklych odpadt v¢etné stanoviska piislusného organu.

Kontrolni dny organizuje objednatel a budou svolavany minimélné 1x za dva tydny.
Opatieni dohodnuté pfi technickych a kontrolnich dnech a zachycena v zapisech
nebo zaznamech z téchto jednani jsou pro smluvni strany zavazna a musi byt
v souladu s touto smlouvou. Jinak podléhaji schvaleni smluvnich nebo statutarnich
zastupcii. P¥ipadny nesouhlas se znénim zapisu nebo zaznamu musi byt uplatnén
pisemné do 3 pracovnich dnti po obdrzeni zapisu.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné nejméné 3 pracovni dny piedem
k provéfeni kvality praci, které budou dalsim postupem praci zakryty. V pfipad¢, Ze
se na tuto vyzvu objednatel bez zavazného divodu nedostavi, miize zhotovitel
pokracovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

V piipads, ze zhotovitel k takovému provéieni kvality objednatele nepozve, ma tento
pravo zadat odkryti zakrytych ¢asti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen
tyto prace provest.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté ptekazky bréanici fadnému provadéni
dila, je povinen tuto skute¢nost bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout dalsi
postup.

W
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8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

8.23

8.24

8.25

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci, v piipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma
veskeré naklady spojené s naslednym odstranénim vady dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni §kody objednateli nebo tretim osobam
v diisledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem piipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji
do 14 dnti od oznameni rozsahu a charakteru skod tuto $kodu odstranit a neni-li to
mozné, Skodu finan¢né nahradit.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele). V
tomto piipadé vsak zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel neni opravnén pii stavbé pouZzivat jiné poddodavatele a ¢leny realizaéniho
tymi, neZ byli uvedeni v nabidce. Seznam poddodavatelii a ¢lenti realiza¢niho tymu
je pfilohou této smlouvy. Zména poddodavateli a ¢lent realizaéniho tymu
uvedenych v nabidce, musi byt pfedem pisemné odsouhlasena objednatelem.
Nedodrzeni toho postupu se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy o dilo,
¢imZ vznika objednateli pravo na odstoupeni od této smlouvy o dilo. Zhotovitel je
povinen k soucinnosti pii vedeni a prabézné aktualizaci seznamu vsech
poddodavatelii véetné vyse jejich podilu na akci. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi tyto
povinnosti, ma objednatel pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 50.000,— K¢ za
kazdé takové poruseni. Strany vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 Obc¢anského
zakoniku.

Zmény poddodavatelti a ¢lent: realiza¢niho tymu podilejicich se na vefejné zakazce
oproti osobam, s jejichz pomoci prokazoval spInéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je
zhotovitel povinen pisemné ptedem oznamit objednateli a jsou mozné pouze ve
vyjimeénych piipadech; objednatel s uvedenou zménou vyslovi sviij souhlas, pokud
bude novy poddodavatel spliiovat kvalifikaci alespori v takovém rozsahu, v jakém ji
splnoval poddodavatel piivodni. Pokud by zhotovitelem navrhovany poddodavatel
nespliioval kvalifikaci alesport v takovém rozsahu, v jakém ji spliioval pavodni
poddodavatel, a c¢lentt realiza¢niho tymu, ma objednatel pravo takového
poddodavatele odmitnout a zhotovitel ma za povinnost ptedlozit objednateli navrh
jiného poddodavatele. V piipadé, Ze zhotovitel porusi tyto povinnosti, mé objednatel
pravo mu uloZit smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé takové poruseni.
Strany vylucuji pouZiti ustanoveni § 2050 Obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen zabezpetit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni
vsech povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy o dilo.

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé musi poskytnout objednateli veskeré doklady
souvisejici s realizaci projektu a pInénim monitorovacich ukazatelti, které si vyzadaji
kontrolni organy, a splnit dalsi povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Uzivani dila, pfip. jeho ¢asti, objednatelem nebo zhotovitelem pfed jeho predanim je
véci dohody stran ve formé protokolu. Z pfedcasného uZivani stavby nebo dila vsak
nelze dovozovat fadné dokonc¢eni dila, moZnost neruseného uzivani dila k
zamyslenému tGcelu nebo splnéni povinnosti podle této smlouvy obecné. Smluvni
strany jsou zbaveny odpovédnosti za castetné nebo tplné neplnéni povinnosti

“
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danych smlouvou v pifipadé (a v tom rozsahu), kdy toto neplnéni bylo vysledkem
okolnosti zpiisobené vyssi moci. Odpovédnost vSak nevylucuje piekazka, ktera
vznikla teprve v dobé, kdy povinna strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti,
nebo vznikla z jejich ekonomickych poméri.

8.26  Pro ucely této smlouvy znamend vy$si moc takovou mimofadnou a neodvratitelnou
udalost mimo kontrolu smluvni strany, jeZ se na ni odvolava, kterou nemohla
piedvidat pii uzavieni smlouvy a ktera ji brani v plnéni zavazkt vyplyvajicich ze
smlouvy. Takovymi udalostmi jsou zejména: valky, revoluce, pozéary velkého
rozsahu, zaplavy, dopravni embarga, generalni stavky a stavky celého priimyslového
odvétvi. Za okolnost vy3si moci se nepovaZuji chyby nebo zanedbéni ze strany
zhotovitele, vypadky v dodavce energie a ve vyrobé, mistni a podnikové stavky,
zmény legislativy apod. Vy$3i moci neni selhdni poddodavatele zhotovitele, pokud
nenastalo z dvodi shora uvedenych.

8.27 O vzniku situace vy$si moci a jejich pficinach uvédomi smluvni strana odvoléavajici se
na vy$8i moc neprodlené, nejpozdéji vsak do 5 dnti od jejtho vzniku druhou smluvni

Y%z

stranu. Pokud smluvni strana odvolavajici se na vy$8i moc v uvedené lhiité neoznami
druhé smluvni strané vznik situace vyssi moci a jeji pficiny, nemtZe se na vy3$si moc
ucinné odvolédvat a v takovém piipadé se ma zato, Ze situace vy35i moci nenastala.
Stejnym zptisobem bude druha smluvni strana informovéna o tom, Ze okolnosti vyssi
moci pominuly. Na pozadani piedloZi smluvni strana odvolavajici se na vy$si moc
druhé smluvni strané davéryhodny dikaz o této skute¢nosti.

8.28  Zhotovitel zajisti atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkt k pfedani
stavby dle zakona ¢. 91/2016 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném
znéni. Atesty od pouzitych materialti a vyrobki bude zhotovitel dokladat zastupci
objednatele v prabéhu stavby, vidy pfed jejich zabudovanim. O tomto bude veden
zaznam ve stavebnim deniku.

8.29  Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému
dozoru objednatele k odsouhlaseni plan kontrol a zkousek. Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrzovéni a plnéni postuptt podle kontrolniho a zkusebniho plénu a v
piipadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu pozadovat okamZitou
napravu a v piipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele proti kontrolnimu a
zkuSebnimu planu pozastavit provadéni praci. Plan kontrol a zkousek by mél
vychézet z projektové dokumentace, CSN, TKP. Povinnosti zhotovitele je zvat
zastupce TD na piejimky vSech stavebnich konstrukci pied jejich piipadnym
zakrytim. Souhrnné vyhodnoceni planu zkousek a kontrol je zhotovitel povinen
piedat objednateli pfi pfedani dila.

8.30  Zhotovitel zajisti ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné vlastniho napojeni na
piivod el. energie, inZenyrské sité, ostrahu stavby a stavenisté, zajisténi bezpec¢nosti
préace, ochrany Zivotniho prostfedi a zajisténi pozarni asistence a nasledného dozoru
po skonceni praci s otevienym ohném (svafovani, fezani, pajeni, lepeni apod.) v&etné
protokolu o provedeni praci s otevienym ohném. Soucasti realizace dila budou i
uklidové prace v pritbéhu vystavby, rekonstrukce a nastavby, opatfeni pro zabranéni

Yy

sifeni prachu a hluku (zastény).

Zhotovitel v ramci zafizeni stavenisté musi zajistit podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru, ¢innost koordinatora

R P T Y S S A ST
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bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, a to tim zptsobem, Ze pro potieby jednéani
poskytne pfiméfené prostory.

8.31  Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén v souladu s platnou legislativou
nebo i nad jeji rdamec urcit pro realizaci dila koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale je koordinator BOZP). Objednatel oznami jméno
koordinatora BOZP pisemné zhotoviteli a pfeda nejpozdéji pfi pfedani stavenists. Na
stavbé plati piisny zdkaz pozivani alkoholickych népoji a omamnych latek.
Objednatel mé pravo provadét u pracovnikit zhotovitele dechovou zkousku na
piitomnost alkoholu, v piipadé pozitivniho vysledku této zkousky nebo v piipadé
odmitnuti zkousky bude pracovnik vykazan ze stavby. Opakované zjisténi pozivani
alkoholickych néapojt nebo omamnych latek zhotovitele (tj. nejméné 2x je diavodem k
okamzZitému odstoupeni od smlouvy objednatelem.

8.32  Zhotovitel je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP, pokud byl objednatelem
urcen, plnou soucinnost ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadécich piedpist.

8.33  Zhotovitel prohladuje, Ze v piipadé kdy pied zapocetim realizace stavby nastanou
podminky dle § 15 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek BOZP a
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na BOZP na
stavenistich, zajisti pfed zahédjenim praci, zpracovani planu BOZP, za jehoZ spravnost
a dodrzovani piejima plnou zodpovédnost. Plan BOZP bude pfed zahajenim praci
pfedloZen objednateli a po celou dobu stavby bude piistupny na stavenisti a
zhotovitel je povinen se jim Fidit.

IX.
Prevzeti dila
9.1 Rédnym provedenim dila se rozumi ptedani a pievzeti bezvadného dila dle ¢l. 9.6
této smlouvy.

) Po dokonceni dila pisemné nejpozdéji 10 pracovnich dnti pfedem vyzve zhotovitel
objednatele k pfedani a pfevzeti ukon¢eného dila. Piejimaci fizeni bude ukonéeno do
péti pracovnich dnti ode dne zahéjeni pfejimaciho fizeni.

9.3 K zahéjeni piejimaciho fizeni je zhotovitel povinen piedlozit:
e stavebni denik;
e doklady o provedenych zkouskach, revizni zpravy;
e atesty pouzitych materialdi, prohlaseni o shodé a platné certifikaty autorizované
zkuSebny pro vSechny otvorové vyplng;
e protokoly o provedené kontrole jakosti a kompletnosti jednotlivych stavebnich
objektit a provoznich soubort;
e dokumentaci skute¢ného provedeni dila se zakreslenim vsech zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci;
prohlaseni o shodg;
doklady o likvidaci odpadu;
zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald;
zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (emisi apod.);

m
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9.4

9.5

9.6

O

9.8

99

10.1

10.2

10.3

e zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskich (napf. tlakové zkousky, revize
elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, apod.);

e  zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

e geometrické zaméfené stavby a geometrické plany;

e energeticky priikaz budovy a energeticky stitek.

Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude provedena podle zasad uvedenych
v této smlouvé o dilo.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo, i kdyZ toto vykazuje i tieba ojedinélé drobné
vady ¢i drobné nedodélky, které by samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrénily
uzivani dila, pokud nebude v konkrétnich pfipadech dohodnuto jinak.

O piedéni a pfevzeti dila bude sepsan piedédvaci protokol, ve kterém mimo jiné
budou uvedeny piipadné vady a nedodélky a lhiity pro odstranéni, datum vyklizeni
stavenisté apod. Rizeni o pfedani a ptevzeti dokon¢eného dila je f4dné ukonceno az
potvrzenim tohoto piedavaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a ostatnimi
ucastniky fizeni o pfedani a pievzeti zhotoveného dila. O tom, Ze drobné vady
piipadné nedodélky nebranici v uzivani dila, byly odstranény, bude objednatelem a
zhotovitele rovnéZ sepsan zapis.

V pifipadé dohody stran, je mozné dilo pfedavat v ucelenych, samostatné funkénich
Castech. Pfi pfedavani téchto jednotlivych c¢asti bude postupovano v souladu
s pfedchozimi ustanovenimi upravujicimi pfedani a pievzeti dila. Dilo je dokon¢eno
pifedanim a pfevzetim posledni ¢asti dila.

V piipadé, Ze budou zjistény vady dila v ramci pfedéavaciho fizeni, je zhotovitel
povinen je odstranit nejpozdéji do 14-ti dnti od jejich zjisténi a vztahuje se na né
ujednéni o zaru¢nich podminkach.

Piedéni a pievzeti dila se musi tcastnit osoby vykonavajici funkci technického
dozoru a autorského dozoru.

X.
Zaruéni podminky
Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace a na otvorové vyplné zaruku
v délce minimalné 60 mésicti. Na veskeré dodavky strojii, zafizeni, technologii,
materidli poskytne zhotovitel zaruku minimalné 24 mésicti. Pokud bude na
zaru¢nim listu ¢i jiném obdobném dokumentu uvedena zaru¢ni doba delsi, plati tato
delsi zaru¢ni doba. Zarué¢ni lhiita za¢ina plynout ode dne fadného pfedani a pievzeti
dila. V piipadé, Ze dilo bude pfedavano po &astech, zac¢ina plynout vyse uvedena
zaruka na kazdou takto pfedanou ¢ast ode dne jejiho pfedani a prevzeti.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidda pozadavkim uvedenym ve
smlouvé o dilo, pfislusnym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahujici se
k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly
v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel

L —————— |
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105

10.6

10.7

10.8

10.9

111

142

113

11.4

115

11.6

v piipadé, Ze jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel
neodpovida za vady zpiisobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim
zivelnou udélosti nebo tfeti osobou.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zptsobem pozaduje vadu
odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni ndhradu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnt je objednatel opravnén na naklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby.

Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni vady.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstrafiovanim reklamované vady do 10 dnti ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé
havérie zapoc¢ne zhotovitel s odstranénim vady bez zbyte¢ného prodleni, tj. téméf
okamzité od jejtho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu, nejdéle vsak do terminu
dohodnutém s objednatelem.

Oznameni o ukonc¢eni opravy vady a pfedani provedené opravy objednateli provede
zhotovitel protokolarné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou zaruku
ve stejné délce jako je uvedena v ¢l. 10.1 této smlouvy, ktera potina bézet dnem
piedani a pfevzeti opravy potvrzenim pieddvaciho protokolu obéma smluvnimi
stranami a ostatnimi acastniky fizeni o pfedéni a pfevzeti opravy.

XL
Odpovédnost za skodu
Nebezpeci 8kody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do
okamziku piedéni a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze bude dilo pfedavéno po ¢astech, nese
zhotovitel v pIném rozsahu nebezpeci skody na kazdé casti dila, ktera bude takto
piedavana, az do okamziku jejitho pfedéni a pfevzeti.

Na objednatele pfechazi nebezpeci skody na realizovaném dile pfedanim a prevzetim
dila. V pfipadé, ze dilo bude pfedavano po castech, piechazi nebezpeci skody na
kazdé realizované casti dila, kterda bude takto pfedavana, na objednatele jejim
piedanim a pfevzetim.

K zhotovovanému pfedmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a
to jiz od zahajeni jeho zhotovovani.

Zhotovitel nese odpovédnost ptvodce odpadi a zavazuje se nezpusobit tnik
ropnych, toxickych ¢&i jinych skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, ktera vznikla pii
realizaci dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zavazki
zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vsechny skody, které objednateli nebo tietim osobam
zpusobil pfi provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

e R L e A S e R T B B R s T P A B R S L S o Y P T W S Y S A LS DTN B T TP O Ry T

Stranka 17



* * ** EVROPSKA UNIE Q MINISTERSTVO
. e Evropsky fond pro regionalni rozvoj G J PRO MISTNI

* ” . P ¥ e
* 5 % Integrovany regionalni operacni program

ROzVOJ CR

187

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni Céastky, které na
objednateli uplatnila jakakoliv tieti osoba za zhotovitelem zpiisobené poruseni
pravnich povinnosti.

XII.
Sankce

12.1 Zhotovitel se zavazuje k proplaceni smluvni pokuty v piipadé nedodrZeni terminu

12.2

12.3

124

125

dokonceni kompletniho dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z ceny dila za kazdy i zapocaty den prodleni. Dilo se povaZzuje za
dokonéené a predané podpisem protokolu o piedani a ptevzeti. Pfipadné jednotlivé
etapy dila se povaZzuji za dokon¢ené a pfedané podpisem dil¢ich protokolii o pfedani a
pievzeti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v piipadé nedodrZeni terminu vyklizeni a vycisténi
stavenisté zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,—~ K¢ za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za 3kodu zptisobenou objednateli
neposkytnutim dotace na realizaci této dodavky z dotac¢nich prostfedkt z divodu
poruseni jakychkoliv smluvnich povinnosti zhotovitele, majicich za nésledek
neposkytnuti téchto finan¢nich prostfedkii objednateli. V pfipadé neposkytnuti dotace
na realizaci této dodavky Objednateli z divodu porudeni jakychkoliv smluvnich
povinnosti ze strany zhotovitele dle této smlouvy, majicich za nasledek neposkytnuti
téchto dota¢nich finan¢nich prostiedki, uhradi zhotovitel objednateli ¢astku ve vysi
neposkytnutych dota¢nich finan¢nich prostfedkd jako nadhradu $kody tim vzniklé
objednateli. Splatnost této ¢astky nahrady skody je 30 dnti od data uplatnéni naroku na
nahradu prokazatelné vzniklé skody.

Pokud zhotovitel:
nebude vést fadné stavebni denik, nebude fadné provadét zapisy, stavebni denik
nebude k dispozici pfimo na stavbé, nebo pokud bude jinak porusovat povinnosti
vztahujici se k vedeni stavebniho deniku;
nezajisti fadnou tcast svého zastupce na kontrolnim dnu nebo jiné schtizce vztahujici
se ke stavbg;
nedodrzi sjednany postup ohledné zakryvanych nebo znepiistuptiovanych praci a
umoznéni jejich kontroly;
nedodrzeni pfedpist 0 bezpecnosti prace a pozarni ochrané;
poruseni jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy, knimZ neni stanovena
samostatné pokuta;
nebude provadét podle postupu praci pribézné sbér piejimkovych podkladd a
zpracovéani podkladt k dokumentaci skute¢ného provedeni dila a pfedkladat je ke
kontrole TDI;
uhradi objednateli smluvni pokutu za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 4.000,- K.
Pokud vsak porusovani téchto povinnosti zhotovitele bude opakované a zhotovitel
nezjedna napravu ani k pisemné vyzvé objednatele, poklada se to za podstatné
poruseni smlouvy.

Pokud zhotovitel neodstrani vady, nedodélky a drobné nedostatky zjisténé pii
odevzdani dila v dohodnutych terminech, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den
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prodleni a kazdou neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni
pokutu ve vysi 1.000,-- K¢.

12.6 Pokud zhotovitel nezajisti vedeni a fizeni stavby dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb.,
o tizemnim plénovani a stavebnim fadu autorizovanou osobou dle zékona ¢. 360/1992
Sb.,, o vykonu povolani autorizovanych architektti a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrt a technikii ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
pfedpistt pro obor ,Pozemni stavby” uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den

realizace stavby bez vedeni a fizeni stavby autorizovanou osobou smluvni pokutu ve
vysi 4.000,—- K¢.

12.7 Pokud zhotovitel neodstrani fadné a vcas vytéené zaru¢ni vady dila nebo nenastoupi
vcas k jejich odstranéni, uhradi zhotovitel objednateli za kazdy den prodleni a kazdou
neodstranénou vadu, nedodélek nebo drobny nedostatek smluvni pokutu ve vysi
5.000,— Ke.

128 Smluvni pokuty budou objednatelem vyuctovany fakturou neprodlené po jejich
uplatnéni se splatnosti 30 dnti od vystaveni faktury.

12,9 Zaplacenim jakékoliv smluvni pokuty neni ani z¢asti dotéen narok objednatele na
nahradu 8kody zptsobené porusenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou ani
povinnost zhotovitele zajisténa smluvni pokutou.

12.10 Pro piipad prodleni objednatele s placenim splatnych penézitych zavazka vaci
zhotoviteli se sjednava trok z prodleni ve vysi 0,015 % denné z dluzné ¢astky za kazdy
den prodleni.

12.11 Sankéni ujednéni obsazend v jinych ustanovenich smlouvy jsou nedot¢ena.
1212 Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

12.13 Strany vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 Ob¢anského zakoniku.

XIIL.
Odstoupeni od smlouvy
13.1  Za podstatné poruseni smlouvy, pii kterém je druhd strana opravnéna odstoupit od

smlouvy dle § 2001 a nésledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, se

povaZuje zejména:

e vadnost dila jiz v priibéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve stanovené lhiité;

e prodleni zhotovitele se zahdjenim dila nebo dokoncenim uzlovych bodi
vystavby o vice nez 30 dnti;

e prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad pro
pInéni smlouvy o vice nez 30 dnd;

e Gpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. & 182/2006 Sb.,
insolven¢niho zakona;

e porusovani pfedpisti bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni;

e absence pojisténi dle ¢l. XIV této smlouvy.
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15.2

Ucinky odstoupeni od smlouvy nastévaji dnem doruceni ozndmeni o odstoupeni
druhé strané smlouvy, pokud se ucastnici nedohodnou jinak. Timto neni dot¢eno
pravo objednatele na ndhradu $kody v pifipadé, Ze by zavaznym porusenim smlouvy
ze strany zhotovitele a odstoupenim objednatele od smlouvy nebylo objednateli
umoznéno Cerpat statni dotaci. Objednateli nalezi nahrada skody az do vyse
piiznané, ale neposkytnuté dotace.

XIv. .
Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvani jeho zévazki dle smlouvy udrzovat
nasledujici pojisténi:

14.1

14.2

14.3

14.4

154"

15.2.

Pojisténi zhotovitele

14.1.1 Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zptisobenou zhotovitelem tfeti osobé, pficemz vyse pojistné castky bude
¢init minimélné 8,0 mil. K¢ Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni
pojisténi objednateli do 15 dnii od podpisu smlouvy.

14.1.2 Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vaci pojistiteli
zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou
udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moZnostech.

14.1.3  Naklady na veskeré pojiténi nese zhotovitel.

Pojisténi dila a jina pojisténi

14.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti vem moznym
rizik@im, zejména proti Zivlim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila.
Doklady o pojisténi je povinen na pozadéani pfedlozit Objednateli.

14.2.2. Zhotovitel je povinen déle povinen zabezpecit
14.2.2.1. Pojisténi osob proti trazu
14.2.2.2. Pojisténi poddodavatelii v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

14.3.1. Pfi vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli
Zhotovitel.

14.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti
Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moZnostech.

14.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

V piipad¢, ze tato pojistna smlouva platnd po celou dobu realizace stavby, ma
objednatel tak pravo na thradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 50.000,-- K&/ den.

XV.
Zavérecna ustanoveni
Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi orgény budou probihat
v ¢eském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich
piedavané objednateli budou v ¢eském jazyce.

Objednatel si vyhrazuje pravo od smlouvy v pfipadé nedostatku ¢i omezeni finan¢ni
prostiedkt odstoupit, a to pisemnym jednostrannym ukonem adresovanym
zhotoviteli, ktery je ac¢inny dnem doruceni zhotoviteli. Objednatel v tomto piipadé
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uhradi zhotoviteli ndklady provedené na podkladé této smlouvy o dilo vzniklé do
doby odstoupeni objednatele dle pfedeslé véty.

15.3.  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) Zékona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaji. Zhotovitel se zavazuje:

e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti organtim
provadéjicim audit.
» Uchovavat dokumentaci souvisejici s realizaci zakazky a ucetnich a damovych

zaznamt min. po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila.

154.  Zhotovitel je povinen miniméalné po dobu 10 let od ukonéeni realizace dila poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnanctim
nebo zmocnéncim povéfenych organtt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho tfadu, pfislusného orgénu finan¢ni
spravy a dalSich opravnénych organti statni spravy) a je povinen vytvofit vyse
uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly souc¢innost.

15.5. Technicky dozor nebude vykonavéan zhotovitelem ani osobou s nim propojenou (dle §
71 a nasl. zdkona o obchodnich korporacich.

15.6.  Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.7. Tuto smlouvu je mozno ukon¢it pisemnou dohodou smluvnich stran.

15.8.  Zhotovitel neni oprévnén bez souhlasu objednatele postoupit préva a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy tfeti osobé.

159, Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nem4 za néasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane
neucinnym nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym.

15.10.  V pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
. Znemozni, se ma za to, Ze pisemnost byla dorucena.

15.11.  Smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem.

1512. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati
pfislusna ustanoveni ob¢anského zékoniku.

15.13. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni
jednat za smluvni stranu.

15.14.  Smluvni strany se dohodly, Ze piipadné spory budou pfednostné feseny dohodou.
Piipadné spory budou feseny ¢eskymi soudy. Rozhod¢i fizeni je vylouceno.

M
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15.15.  Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zavazné znéni zadavacich podminek k veiejné
zakazce, na zékladg, které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V p¥ipadé rozporu
této smlouvy se zaddvacimi podminkami mé pfednost znéni zaddvacich podminek

15.16.  VSechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. ptedavané dle této
smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli piedavat cestou
povéiené osoby ve vécech technickych.

1515 Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami a
ucinnosti dnem podpisu smlouvy o pfidéleni dotace na pfedmétnou akci.

15.16. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym
v disledku vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy33i moc odvolat, pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cend a dob& pInéni. Pokud
nedojde k dohod&, ma strana, kterd se dévodné odvolala na vy$si moc, pravo
odstoupit od smlouvy. Uéinnost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem doruceni
oznameni.

15.17. Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze
byla sepsana na zékladé jejich pravé a svobodné viile, prosté omyli.

15.18.  Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, znichz kazdy ma platnost
originélu a kazda smluvni strana obdrzi dva.

15.19.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou ptilohy:
1 - finan¢ni a ¢asovy harmonogram vystavby
2 - kopie pojistnych smluv
3 - seznam poddodavateltt

15.20 Tuto smlouvu schvélilo Zastupitelstvo obce Vit&jeves dne ..... na svém ..... jednani
usnesenim ¢islo ...............

/( c ‘~7
V Pamséticich dne 7742‘/

Petr Havhcek David Héta
YIFFJVVF@ jednatel
569 06 Vitgieves, 1CO: 277576

tel/fax 461 526 122
e-mail: checvitejeves@auick o
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